

ST HOME & DECOR LIMITED PARTNERSHIP
บ้านบ้านบ้านจำกัด เอชที บ้านและตกแต่ง
226 ถนนสีลมบริเวณทางข้ามจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.045-322001
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-345-55002-72-8

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ทางขึ้น พร้อมปูกระเบื้อง | 9.00 | | 7,500.00 | 67,500.00 | 2,500.00 | 22,500.00 | 90,000.00 | |
| | หลังคาพร้อมรางระบายน้ำ | 24.00 | | 4,500.00 | 108,000.00 | 500.00 | 12,000.00 | 120,000.00 | |
| | งานทาสีรอบนอกทั้งผนัง | 180.00 | | 150.00 | 27,000.00 | 300.00 | 54,000.00 | 81,000.00 | |
| | งานกรุผนังฉาบฉิมบอร์ดฉาบเรียบ 9 มม | 150.00 | | 250.00 | 37,500.00 | 800.00 | 120,000.00 | 157,500.00 | |
| | งานฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ | 270.00 | | 480.00 | 129,600.00 | 100.00 | 27,000.00 | 156,600.00 | |
| | งานฝ้าฝ้าหลุมฉาบฉิมบอร์ดฉาบเรียบ | 48.00 | | 480.00 | 23,040.00 | 100.00 | 4,800.00 | 27,840.00 | |
| | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | งานระบบแสงสว่าง | 80.00 | | 1,500.00 | 120,000.00 | 350.00 | 28,000.00 | 148,000.00 | |
| | งานปลั๊กไฟฟ้า | 39.00 | | 1,350.00 | 52,650.00 | 300.00 | 11,700.00 | 64,350.00 | |
| | งานติดตั้งตู้ควบคุม | 1.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 55,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | ป.1 ประตูกุญแจมือตู้เก็บเหรียญพร้อมช่องแสง | 1.00 | | 39,375.00 | 39,375.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 52,500.00 | |
| | ป.2 กระงะกุญแจมือตู้เก็บเหรียญ | 2.00 | | 28,800.00 | 57,600.00 | 9,600.00 | 19,200.00 | 76,800.00 | |
| | ป.3 ประตูบานเลื่อนตู้เก็บเหรียญพร้อมช่องแสง | 1.00 | | 9,360.00 | 9,360.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 12,480.00 | |

นางสาวจตุพร (P)

17/3/2567

นางสาวจตุพร (P)

17/3/2567

นางสาวจตุพร (P)

17/3/2567

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------|-----------|------------|----------|-----------|------------|--|
| ป.4 | ประตูบานเลื่อนกรอบไม้กระสัก | 8.00 | 6,750.00 | 54,000.00 | 2,250.00 | 18,000.00 | 72,000.00 | |
| | ประตูเลื่อนกระจกแต่งบาน | 1.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 7,200.00 | |
| | ป.6 ประตูบาน UPVC | 2.00 | 6,120.00 | 12,240.00 | 1,080.00 | 2,160.00 | 14,400.00 | |
| | ป.7 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง | 1.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 13,200.00 | |
| | น.1 ช่องแสงบาน Fix | 2.00 | 7,200.00 | 14,400.00 | 2,400.00 | 4,800.00 | 19,200.00 | |
| | น.2 หน้าต่างบานเลื่อนสลัป | 2.00 | 6,412.50 | 12,825.00 | 2,137.50 | 4,275.00 | 17,100.00 | |
| | น.3 หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสง Fix | 1.00 | 3,187.50 | 3,187.50 | 1,062.50 | 1,062.50 | 4,250.00 | |
| | น.4 หน้าต่างบานกระทุ้ง | 1.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 8,500.00 | |
| | น.5 หน้าต่างช่องแสงกลีตซ้อน หน้า | 2.00 | 2,625.00 | 5,250.00 | 875.00 | 1,750.00 | 7,000.00 | |
| | น.2 ผนังกรุตกแต่งชั้นประตู | 36.00 | 2,850.00 | 102,600.00 | 950.00 | 34,200.00 | 136,800.00 | |
| | งานปูกระเบื้อง | 255.00 | 700.00 | 178,500.00 | 150.00 | 38,250.00 | 216,750.00 | |
| | งานห้องน้ำ | | | | | | | |
| | รื้อกระเบื้องห้องน้ำ | | | | | | | |
| | ปูพื้น+รื้อ | 6.00 | 700.00 | 4,200.00 | 400.00 | 2,400.00 | 6,600.00 | |
| | ปูผนัง+รื้อ | 30.00 | 700.00 | 21,000.00 | 400.00 | 12,000.00 | 33,000.00 | |
| | วางระบบท่อประปา | 2.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | |
| | ติดตั้งตู้ยกลิฟท์ | 2.00 | 12,500.00 | 25,000.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | |
| | ก๊อทอปเคาเตอร์ | 2.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | |
| | ผ.3 ผนังกรุตกแต่ง ห้องตรวจ 1 | 16.50 | 2,850.00 | 47,025.00 | 950.00 | 15,675.00 | 62,700.00 | |

ณ.5 00070005 49061


0551111111
0551111111


| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| BF-4 | ผนังกรุตาข่ายชุบประจุ | 16.50 | 2,850.00 | 47,025.00 | 950.00 | 15,675.00 | 62,700.00 | |
| BF-5 | ผนังกรุตาข่ายชุบประจุ | 9.60 | 2,850.00 | 27,360.00 | 950.00 | 9,120.00 | 36,480.00 | |
| BF-6 | ผนังกรุตาข่ายชุบประจุ | 28.00 | 2,850.00 | 79,800.00 | 950.00 | 26,600.00 | 106,400.00 | |
| BF-8 | ผนังกรุตาข่าย (เสา) | 6.00 | 5,625.00 | 33,750.00 | 1,875.00 | 11,250.00 | 45,000.00 | |
| BF-03 | เคาเตอร์ประจำลิฟท์ | 1.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 66,000.00 | |
| BF-04 | ตู้เก็บเอกสารหลังเคาเตอร์ | 1.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 30,000.00 | |
| BF-05 | ตาข่าย | 1.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 36,000.00 | |
| BF-06 | ตู้โชว์ทีวี | 1.00 | 20,812.50 | 20,812.50 | 6,937.50 | 6,937.50 | 27,750.00 | |
| BF-07 | ตู้วางของ + ตกแต่งผนัง | 1.00 | 27,750.00 | 27,750.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 37,000.00 | |
| BF-08 | ตกแต่งผนัง | 1.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 42,000.00 | |
| | ตัวอักษร LED | 1.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 35,000.00 | |
| BF-09 | ตู้ลิ้นชัก | 1.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 20,400.00 | |
| BF-10 | ตกแต่งผนังกำแพงที่ | 1.00 | 19,687.50 | 19,687.50 | 6,562.50 | 6,562.50 | 26,250.00 | |
| BF-11 | ตกแต่งผนังกำแพงที่ | 1.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 21,000.00 | |
| BF-12 | เคาเตอร์ห้องตรวจ | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 24,000.00 | |
| BF-13 | เคาเตอร์ห้องตรวจ | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 24,000.00 | |
| BF-14 | ตู้ลิ้นชัก | 1.00 | 90,187.50 | 90,187.50 | 30,062.50 | 30,062.50 | 120,250.00 | |
| BF-15 | เคาเตอร์ห้องตรวจ | 1.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 36,000.00 | |
| BF-16 | ชั้นลอย | 1.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 26,000.00 | |
| BF-17 | เคาเตอร์ | 1.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 36,000.00 | |
| BF-18 | ชั้นลอย | 1.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 7,200.00 | |

BF-5 BF-6 BF-7 BF-8 BF-9 BF-10 BF-11 BF-12 BF-13 BF-14 BF-15 BF-16 BF-17 BF-18

Handwritten signatures and initials in the rightmost column of the table.

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|
| BF-19 ผู้เก็บอุปกรณ์ | 1.00 | 14,062.50 | 14,062.50 | 4,687.50 | 4,687.50 | 18,750.00 | |
| BF-20 ตกแต่งผนัง | 1.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 75,000.00 | |
| BF-21 เตาเตอรส์ทำงาน | 1.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 29,600.00 | |
| BF-22 ฐานลอย | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | |
| ค.1 ผนังเติมโครงการเติมไม้ท ชาติใหม่ | 1.00 | 90,510.00 | 90,510.00 | 30,170.00 | 30,170.00 | 120,680.00 | |
| | | | | | | 2,876,230.00 | |


 (นางสาววิภาคนก มนุษอง)
 วิศวกรโยธา ๓๐.53798


 (นางสาววิภาคนก มนุษอง)
 วิศวกรโยธา ๓๐.53798